



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAJICORI, NAYARIT.

**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE FALLO**

**LICITACION No. HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR**

ACTA DE FALLO DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS QUE EMITE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, RELATIVO A LA LICITACION No. **HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR**, PROYECTO INCLUIDO EN EL RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS); FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL); CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION No. **OP-MUN-F3-SEP-001/2022** DE FECHA **05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022** CONSISTENTE EN LA OBRA: **"REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MOLINO A CORRAL DE PIEDRA, CORRAL DE PIEDRA A ACATITA, ACATITA A TAMAZOLE, TAMAZOLE A HUITALOTA, HUITALOTA A EL ARRAYAN, EL ARRAYAN A LA CAMPANA EL MIMBRE, LA CAMPANA A SAN ANDRES MILPILLAS, CRUCERO DE SOYATE A LLANO DE TENEPANTA, GUAMUCHILAR A CONTADERO, CRUCERO DE EL MUERTO A EL MUERTO, EL MUERTO A COMAPA, COMAPA A PROVIDENCIA, PROVIDENCIA A LA QUEBRADA, LA QUEBRADA A EL GUAYABO, EL GUAYABO A LA LAGUNA, ACATITA A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT."** EL DÍA **MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2022**, A LAS **11:00 HRS.**, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N ENTRE ABASOLO Y ALDAMA, COL. CENTRO EN LA CIUDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.

SE REUNIERON LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGA EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, DESPUES DE HABER ANALIZADO LAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA **LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT**.

SE ADJUDICA POR CONTRATO LA OBRA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD A LA POSTURA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

**RAMON CASAS REA**

CON UN IMPORTE DE **2'190,355.28 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N.)** ANTES DE I. V. A.

RESULTÓ SER LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE DE ACUERDO CON LO DICTADO POR LA **LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT**, YA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CUAL SE FORMULARÁ Y FIRMARÁ A MÁS TARDAR EL DÍA **MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, LUGAR DONDE DEBERÁ



**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAJICORI, NAYARIT.

DE ENTREGAR LAS GARANTÍAS Y RECIBIR EL ANTICIPO PARA **INICIAR LOS TRABAJOS EL  
DÍA MARTES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022** EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **45** DÍAS.

**POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.**

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. DIANA GEORGINA OSUNA DE LA  
CRUZ**  
SINDICO MUNICIPAL

**ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES**  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS

**LIC. JOSE ADRIAN NUNGARAY  
SANDOVAL**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**POR LOS LICITANTES**

<b>NOMBRE</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>FIRMA</b>
IVE INGENIERIA S.A. DE C.V.	IVE INGENIERIA S.A. DE C.V.	
RAMON CASAS REA	RAMON CASAS REA	
RAFAEL MORALES ALTAMIRANO	RAFAEL MORALES ALTAMIRANO	