



H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAJICORI, NAYARIT.

MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE FALLO

LICITACION No. **HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR**

ACTA DE FALLO DE CONCURSO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS QUE EMITE EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, RELATIVO A LA LICITACION No. **HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR**, PROYECTO INCLUIDO EN EL RAMO 33 (APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS); FONDO III (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL); CON NUMERO DE OFICIO DE APROBACION **OP-MUN-F3-AGO-001/2022; OP-MUN-F3-AGO-002/2022; OP-MUN-F3-AGO-003/2022; OP-MUN-F3-AGO-004/2022; OP-MUN-F3-AGO-005/2022; OP-MUN-F3-AGO-006/2022; OP-MUN-F3-AGO-007/2022; OP-MUN-F3-AGO-008/2022; OP-MUN-F3-AGO-009/2022** DE FECHA **08 DE AGOSTO DEL AÑO 2022**; OFICIO DE APROBACION No. **OP-MUN-F3-AGO-010/2022; OP-MUN-F3-AGO-011/2022; OP-MUN-F3-AGO-012/2022; OP-MUN-F3-AGO-013/2022; OP-MUN-F3-AGO-014/2022** DE FECHA **09 DE AGOSTO DEL 2022** POR OTRA PARTE, EL **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)** PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO **2022** SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN No. **AP-IP-NOV-039/2022; AP-IP-NOV-040/2022; AP-IP-NOV-041/2022; AP-IP-NOV-042/2022; AP-IP-NOV-043/2022; AP-IP-NOV-044/2022; AP-IP-NOV-047/2022; AP-IP-NOV-048/2022; AP-IP-NOV-049/2022;** DE FECHA **10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022** **AP-IP-NOV-046/2022; AP-IP-NOV-050/2022** DE FECHA **10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022;** **AP-IP-NOV-058/2022; AP-IP-NOV-059/2022** DE FECHA **11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022;** **AP-IP-NOV-059/2022** DE FECHA **14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**, EL DÍA **VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2022**, A LAS **17:00 HRS.**, EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL S/N ENTRE ABASOLO Y ALDAMA, COL. CENTRO EN LA CIUDAD DE HUAJICORI, NAYARIT.

SE REUNIERON LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA PARA DAR A CONOCER EL FALLO AL QUE LLEGA EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT, DESPUES DE HABER ANALIZADO LAS PROPUESTAS QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA **LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT**.

SE ADJUDICA POR CONTRATO LA OBRA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD A LA POSTURA PRESENTADA POR LA EMPRESA:

**RAMON CASAS REA**

CON UN IMPORTE DE **\$ 3,989,636.41 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.)**, ANTES DE I. V. A.

RESULTÓ SER LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE DE ACUERDO CON LO DICTADO POR LA **LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT**, YA QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA GARANTIZAR

Rodrigo G.H.

J

Eduardo M.

Φ



**MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

H. XLII AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
DE HUAJICORI, NAYARIT.

SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CUAL SE FORMULARÁ Y FIRMARÁ A MÁS TARDAR EL DÍA **MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, LUGAR DONDE DEBERÁ DE ENTREGAR LAS GARANTÍAS Y RECIBIR EL ANTICIPO PARA **INICIAR LOS TRABAJOS EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022** EN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **32 DÍAS**.

**POR EL H. XLII AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.**

**C. VICENTE RANGEL CERVANTES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. DIANA GEORGINA OSUNA DE LA  
CRUZ**  
SINDICO MUNICIPAL

**ING. CARLOS GOMEZ CERVANTES**  
DIRECTOR DEL OBRAS PUBLICAS

**LIC. JOSE ADRIAN NUNGARAY  
SANDOVAL**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**POR LOS LICITANTES**

**NOMBRE**

**EMPRESA**

**FIRMA**

EDGAR EDUARDO LOPEZ  
MIRAMONTES

EDGAR EDUARDO LOPEZ  
MIRAMONTES

EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ  
HERNANDEZ

EMMANUEL RODRIGO  
GONZALEZ HERNANDEZ

RAMON CASAS REA

RAMON CASAS REA