



LICITACION No. MHN-F3-IR-004/2021

**H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT.  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACIÓN DE OBRA:**

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA RELATIVA A: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA BOLA Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHILAR.** CONCURSO DE OBRA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS: **MHN-F3-IR-004/2021**, PROYECTO INCLUIDO EN EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS; FONDO 3.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL;** OFICIO DE APROBACION No. **AP-MAR-005/2021** DE FECHA: **12 DE MARZO DEL AÑO 2021.**

EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAJICORI, NAYARIT; SIENDO LAS **15:00 HORAS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL AÑO 2021**, Y DE ACUERDO A LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL **DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A LAS 19:00 HORAS** DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN ACTA DE ESTE CONCURSO Y PARA CONOCER EL FALLO DE ESTE H. XLI AYUNTAMIENTO, SE REUNIERON LAS PERSONAS FISICAS, MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS CUYOS NOMBRES, PRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS SE ENCONTRÓ LO SIGUIENTE:

- 1.- ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE**  
SIN OBSERVACIONES
- 2.- ING. RUBEN PEREZ MORA**  
SIN OBSERVACIONES
- 3.- JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA**  
SIN OBSERVACIONES

AL ANALIZAR LAS DIVERSAS PROPOSICIONES RECIBIDAS NO SE TUVO EN CUENTA UNICAMENTE EL MONTO TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS, SINO TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN ESTA OBRA.

ATENDIENDO LO ANTERIOR EL **ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN**, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; DIO A CONOCER A LOS PRESENTES EL FALLO INAPELABLE DE DICHA ENTIDAD, POR LO QUE SE DECLARA COMO CONCURSANTE SELECCIONADO PARA EJECUTAR LA OBRA ANTES MENCIONADA A LA EMPRESA: **JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA** Y POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA POR HABERSE CONSIDERADO SU PROPOSICIÓN COMO LA SOLVENTE MAS BAJA, CON UN MONTO DE: **\$ 4,185,804.77 (CUATRO MILONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 77/100 M.N.)**, MAS EL **16%** DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), QUE SERÁ DE: **\$ 669,728.76 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 76/100 M.N.)**, PARA UN IMPORTE TOTAL DE **\$ 4,855,533.53 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.)**, REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE GARANTIZA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.

*Victor Manuel...*




LICITACION No. MHN-F3-IR-004/2021

LA PRESENTE ACTA SURTE PARA LA COMPAÑÍA GANADORA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN EN FORMA, Y PARA ELLO SE COMPROMETE Y OBLIGA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EL DÍA **09 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A LAS 12:00 HORAS**, ASI MISMO SE OBLIGA A OBTENER Y ENTREGAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LA EJECUCION DE LA OBRA TENDRA UN PLAZO DE **120 DÍAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO EL DÍA **12 DE ABRIL DEL AÑO 2021**.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACION FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

**POR EL H. XLI AYUNTAMIENTO DE HUAJICORI, NAYARIT**


  
\_\_\_\_\_  
**L.A.E. GRABIELA YAJAYRA GUZMAN GONZALEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL


  
\_\_\_\_\_  
**C. ANDRÉS SALINAS DE LA CRUZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ MELIN**  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

  
\_\_\_\_\_  
**C.F.J. FELIX GONZALEZ MERCADO**  
CONTRALOR MUNICIPAL

**LOS LICITANTES**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. HECTOR MANUENL QUINONES NAVARRETE**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. RUBEN PEREZ MORA**

  
\_\_\_\_\_  
**JUAN RAMON MIRAMONTE ALDANA**